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0 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 
 

01 RAKENNUSHANKE 
 

Kohteen nimi: Gondolitie 4 vapaa-ajan asunnot 

Kaupunki tai kunta: Kittilä 

Kaupunginosa tai kylä: Levi   

Osoite: Gondolitie 4, 99130 Levi 
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02 KOHDE 
 

Rakennuksen tyyppi: Pari- ja erillistaloryhmä 

• 5 kpl paritaloja 

• 3 kpl erillistaloja 

Rakennusten käyttötarkoitus: ympärivuotinen vapaa-ajan asuminen 

 

Laajuustiedot:  

Tontin rakennusoikeus (kem²): 1 500 m2 

Käytetty rakennusoikeus(kem²): 1 561 m2 

Täysi kerrosala: 2 237 m2 

Bruttoala: 2 401,5 m2 

Tilavuus:  A1-A2 1150 m3 

  B3-B4 1150 m3 

  C5-C6 740 m3 

  D7-D8 740 m3 

  E9-E10 740 m3 

  F11 820 m3 

  G12 820 m3 

  H13 820 m3 

 

 Huoneistot:  A1 4h+k+s 116 m2 

A2 4h+k+s 116 m2 

B3 4h+k+s 116 m2  

B4 4h+k+s 116 m2  

C5 3h+k+s 89,5 m2  

C6 3h+kt+s 71,5 m2  

D7 4h+kt+s 88 m2  

D8 3h+kt+s 71,5 m2  

E9 4h+k+s 116 m2  

E10 4h+k+s 116 m2  

F11 6h+k+s 161,5 m2  

G12 6h+k+s 161,5 m2  

H13 6h+k+s 161,5 m2 
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Rakennuksen paloturvallisuus toteutetaan viranomaismääräysten mukaisesti. Rakennusten 

paloluokka on P3. 

 

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset: 

• �MaaRYL 2010 

• �RunkoRYL 2010 

• �SisäRYL 2013 

sekä maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset MaalausRYL 2012 mukaisesti. 
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03 RAKENNUTTAJA 
 

LEVI LIVING OY 

c/o Alte Invest Oy 

Rautatienkatu 19 b 45 

15110 Lahti 

Heli-Maija Vehkalahti, 045 105 3410, heli-maija.vehkalahti@alteinvest.fi 

Esa Kataisto, 040 596 9138, esa.kataisto@gmail.com 

 

 

  

 

  

mailto:esa.kataisto@gmail.com
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04 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 
 

LEVI LIVING OY 

c/o Alte Invest Oy 

Rautatienkatu 19 b 45 

15110 Lahti 

Heli-Maija Vehkalahti, 045 105 3410, heli-maija.vehkalahti@alteinvest.fi 

Esa Kataisto, 040 596 9138, esa.kataisto@gmail.com 
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05 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 
 
 

Rakennuttamistehtävät: 

Matti Latvasalo 

Penttalantie 4 

00970 Helsinki 

0500 514 209, matti.latvasalo@leviliving.com 

 

Pää- ja arkkitehti- sekä sisustussuunnittelu: 

PAVE Arkkitehdit Oy 

Hintantie 18 

90500 Oulu 

Pääsuunnittelija Pave Mikkonen, 040 521 9300, mikkonen@pavearkkitehdit.fi 

Avustava pääsuunnittelija Anna-Sofia Virpi, 045 634 5989, virpi@pavearkkitehdit.fi 

Projektiarkkitehti Päivi Tiitto, 041 5498630, tiitto@pavearkkitehdit.fi 

 

Rakennesuunnittelu: 

Insinööritoimisto J. Lampela Oy 

Pohjolankatu 4 

96100 Rovaniemi 

Jari Lampela, 040 016 9056, jari@lampela.fi 

Esa Ronkainen, 010 328 0770, toimisto@lampela.net 

 

LVI-suunnittelu: 

Insinööritoimisto Neulanen Oy 

Yrttipellontie 1 

90230 Oulu 

Pauli Manninen, 044 250 8109, pauli.manninen@neulanen.fi 

 

Sähkösuunnittelu: 

Insinööritoimisto Neulanen Oy 

Yrttipellontie 1 

90230 Oulu 

Juho Sääskilahti, 044 986 4558, juho.saaskilahti@neulanen.fi 

Katja Halonen, 044 4931865, katja.halonen@neulanen.fi 

mailto:toimisto@lampela.net
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Geosuunnittelu: 

PBM- Geotekniikka Oy 

Innokaari 12 

96930 Rovaniemi 

Niko Lahdenperä, 040 654 6777, niko.lahdenpera@pbm.fi 

 

 

  

  

mailto:niko.lahdenpera@pbm.fi
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06 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 
 
 
Jos asiakirjoista puuttuu joltakin osin työnsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrittely, 
noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettavaa rakennustapaa 
noudattaen RYL2010. Urakoitsijan tulee varmistaa, että työmaalla on käytössään rakennustyön 
suorittamista koskevat lait, normit, määräykset sekä RT-ohjekortit. 
 
Pääurakoitsijan tulee verrata saamansa piirustukset muihin asiaa koskeviin piirustuksiin ja 
asiakirjoihin sekä asiaomaisiin kohtiin työmaalla ja tehdä huomautukset mahdollisesti 
havaitsemistaan ristiriitaisuuksista ja virheistä valvojalle. Kaikki työt tulee suorittaa hyvän 
rakennustavan mukaisesti. Rakenteiden tulee olla tiiviitä ja huolellisesti tehtyjä. 
 
Pääurakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa sisältyvien rakennusosien ja laitteiden 
mitta- ja asennuspiirustukset sekä toimittaa nämä rakennuttajan ja suunnittelijan 
hyväksyttäväksi. 
 
Kaikkien rakennusosien kohdalla on ennen työn aloittamista varmistauduttava siitä, että kaikki 
työsuoritukseen vaikuttavat olosuhteet ovat sellaiset, että työ voidaan tehdä asiakirjojen ja 
annettujen ohjeiden mukaan ja rakennustyön yleisten laatuvaatimusten mukaisesti. Erityisesti 
rakenteiden kuivumisen vaatima aika kaikissa rakennusvaiheissa ja sääolosuhteissa on 
otettava huomioon työaikatauluja laadittaessa. 
 
Työturvallisuudesta määrätään erillisessä pääurakoitsijan työturvallisuusasiakirjassa. 
 
 

061 RAKENNUSTARVIKKEET 
 
RT 20-11125 Rakennustuotteiden CE-merkintä ja muut tuotehyväksymismenettelyt 
RT 04-10370 Rakennusalalla käytössä olevia laadunvarmentamis- ja merkintäjärjestelmiä 
 
Urakoitsija on velvollinen käyttämään kohteessa CE-merkittyjä rakennustuotteita ja -
tarvikkeita tuotestandardien määrittämällä tavalla. Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu 
harmonisoituun tuotestandardiin (hEN) tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA). Ellei 
soveltuvaa harmonisoitua tuotestandardia ole, CE-merkintä ei ole pakollinen. Niiden 
rakennustuotteiden, joita pakollinen CE-merkintä ei koske, kelpoisuus voidaan osoittaa laissa 
(954/2012) esitettyjen kansallisten tuotehyväksyntämenettelyjen avulla. 
 
Tyyppihyväksyntä on yksi vaihtoehto rakennustuotteen kelpoisuuden selvittämiseksi, jollei 
kyseiselle tuotteelle ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä 
arviointia. Tyyppihyväksyntää haetaan VTT Expert Services Oy:stä. 
 
Ellei mitään kelpoisuuden osoittamiseksi yleisesti hyväksyttyä tuotehyväksyntämenettelyä 
voida käyttää rakennustuotteen sopivuuden todentamiseen käyttökohteessa, voidaan 
rakennustuotteen kelpoisuus osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle 
rakennuspaikkakohtaisesti. Kelpoisuus voidaan osoittaa esimerkiksi jonkun hyväksytyn 
testauslaitoksen näytteiden tai vapaaehtoisten sertifikaattien avulla. 
 
CE-merkintää ei tarvita, jos tuotteen tuotantotapa ei ole sarjavalmisteinen, ja se on valmistettu 
tilauksesta tiettyyn kohteeseen. Valmistajan tulee vastata tuotteen asennuksesta 
rakennuskohteessa. 
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Urakoitsijan on kyettävä esittämään kohteessa käytettävän tai kohteeseen jo kiinnitetyn 
tuotteen CE-merkintä, kun rakennusvalvontaviranomainen haluaa sen työmaalla vieraillessaan 
nähdä. Urakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle kaikki CE-merkinnän todistavat dokumentit, 
koska rakennuttajan tulee arkistoida kaikki CE-merkintään liittyvät dokumentit 
(huoltokirjaansa). Dokumentointimenetelmistä sovitaan erikseen hankkeen 
aloituskokouksessa rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. 
Urakoitsijan tulee pyytää tavantoimittajalta tyyppihyväksyntätodistus tai todistus 
standardinmukaisuudesta tarvikkeita tilattaessa.  
 
CE-merkinnän tulee olla kiinnitettynä tarkasteltavassa tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa. 
Jos CE-merkintää ei ole mahdollista kiinnittää kumpaankaan edellä mainituista, se on 
toimitettava tuotteen mukana tulevien muiden asiakirjojen joukossa. Urakoitsijan tulee 
arkistoida kaikki CE-merkintään liittyvät dokumentit, joista selviää mitä tuotteita 
rakennustyömaalla on käytetty.  
 
 

062 VAIHTOEHTOISET TUOTTEET 
 

Tuotteet, jotka on määritelty viittaamalla kauppanimeen, voidaan korvata toisilla laadultaan ja 
ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu 
vaihtamisesta on vaihtamista esittävällä urakoitsijalla, joka vastaa myös vastaavuuden 
selvittelystä mahdollisesti aiheutuvista suunnittelijoiden kustannuksista. 
 
Tarvikkeista on esitettävä hyvissä ajoin näytteet rakennuttajan ja suunnittelijan 
hyväksyttäväksi. Tarvikkeet on tilattava niin ajoissa, että tyypin ja värin vaihtoja ei tarvitse 
suorittaa pitkän toimitusajan vuoksi. 
 
 

063 RAKENNUSTARVIKKEIDEN KULJETUS JA VARASTOINTI 
 

Rakennustarvikkeet ja osat, joita ei välittömästi asenneta lopulliseen sijaintiin, on varastoitava 
asianmukaisesti varastoinnille erikseen varattuun paikkaan. Varaston on oltava irti maasta ja 
suojattu siten, etteivät sade- ja pintavedet pääse kastelemaan rakennustarvikkeita.  
 
Rakennustarvikkeet ja osat tulee suojata siten, etteivät ne vaurioidu, kastu tai pilaannu. 
Rakennusosat, keskeneräiset ja valmiit rakennusosat suojataan tai eristetään siten, etteivät ne 
vahingoitu kuljetuksen, varastoinnin tai työn aikana tai työn ollessa pysähdyksissä. Kunkin 
urakoitsijan vastuut suojauksen suhteen esitetään urakkarajaliitteissä. Lähtökohtaisesti kukin 
urakoitsija suojaa omat valmiit ja keskeneräiset asennuksensa sekä asentamiensa 
laitteistojen osat esim. ennen tasoitetöitä. 
 
Valmiit lattiat ja porraspinnat sekä näkyviin jäävät lopulliset parvekelaattojen pinnat on 
suojattava levyllä tai kartongilla aina siihen asti, että huoneistot on sisustettu valmiiksi. Ovien, 
niiden kynnysten ja karmien on tarvittaessa oltava suojattuna esim. muovilla sisustamisen 
loppuun asti. Karmien suojaus tehdään vähintään metrin korkeudelle lattiapinnasta. On 
huolehdittava siitä, ettei suojauksen sisäpuolelle muodostu haitallista kosteutta. Peiteaineessa 
ei saa olla suojattavaa pintaa vasten tulevalla puolella värejä. Ulko-ovet suojataan esim. 
pahvilla.  
 



20.026 Gondolitie 4 vapaa-ajan asunnot RAKENNUSSELOSTUS 
     Sivu 12/39 
 
     17.2.2023  
  
06 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 
 
 

                                                                                    
  PAVE Arkkitehdit Oy | Hintantie 18, FI-90500 Oulu | Puh (08)818 4444 | www.pavearkkitehdit.fi 

Kaikki väliaikaiset laitteet, johdot, telineet, suojat, suojauslaitteet yms. puretaan, kun ne käyvät 
tarpeettomiksi, viimeistään loppusiivouksen yhteydessä. Puretut laitteet ja jätteet kuljetetaan 
pois rakennusalueelta. 
 

064 TYÖAIKAINEN SUOJAUS 
 
Urakoitsijoiden on pääurakoitsijan johdolla ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella 
olevien suojattavien rakenteiden sijainti sekä huolehdittava niiden suojaamisesta. 
 
Pääperiaatteena on, että kaikki yläpohjan rakenteelliset ja lämmön- sekä vedeneristystyöt 
tehdään sääsuojattuna työtä ja suojarakenteet saa poistaa vasta, kun vedeneristystyöt 
liittyvine töineen ovat täysin valmiita. Suojauksessa käytettävälle menetelmälle ja suojauksen 
vaiheistukselle on urakoitsijan saatava rakennuttajan hyväksyntä. 
 
Pääurakoitsijan on huolehdittava, että heidän työstä ei aiheudu vaaraa tai haittaa muille 
työmaalla työskenteleville, ulkopuolisille henkilöille, lähistön rakennuksille, rakenteille, 
kasvillisuudelle tai koneille ja laitteille. 
 
Urakoitsijoiden tulee ottaa huomioon se, ettei lähialueen liikennettä kohtuuttomasti häiritä. 
Lähialueen tonteille on säilytettävä käyttökelpoiset kulkuyhteydet koko rakennustyön ajan. 
Työnaikaiset liikennejärjestelyt on suunniteltava ja hyväksyttävä erikseen ennen töiden 
aloittamista rakennuttajan kanssa. 

 
Rakennusosat suojataan kulutuksen, kolhaisujen, sään, pölyyntymisen ja muun likaantumisen 
yms. aiheuttamilta vahingoilta tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. Erityisesti 
kulutukselle alttiit rakennusosat kuten lattiat, ovet, lasiseinät, kalusteet, ja laitteet suojataan 
niitä vahingoittavilta työvaiheilta. 
 
Ympäristö suojataan mahdollisilta haitoilta viranomaisen edellyttämällä tavalla. 
 

065 RAKENNUSSIIVOUS JA PUHDISTUS 
 
Kiinteän alakaton yläpuolelle piiloon jäävät pinnat puhdistetaan irtoliasta ennen katon 
sulkemista (IV-kanavien ulkopinnat, sähkökourut, putket, alakattorungot ja tasopinnat). 
Pinnoilla ei luovutusvaiheessa saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), 
kiinnittynyttä likaa tai tahroja.  
 
Puhtauden arvioinnissa asia tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti. Mikäli pinnoilla 
havaitaan pölyä, voidaan pölykertymä mitata esim. INSTA 800 -laadunarviointijärjestelmän 
mukaisesti. 
 
 

066 TYÖN SUORITUS 
 

Työn suorituksessa käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja 
työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän 
ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita, ja -hankkijoita. Aliurakoitsijoiden tulee olla 
luotettavia erikoisliikkeitä. 
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Mikäli pääurakoitsija haluaa käyttää asiakirjoissa esitetystä työtavasta poikkeavaa työtapaa, 
tulee urakoitsijan esittää se rakennuttajalle ja suunnittelijalle ja saada esitetylle työtavalle 
rakennuttajan suostumus. Vastuu esitetystä työtavasta on sen esittäjällä. 
 
Pääurakoitsijan tulee laadunvarmistussuunnitelmassaan osoittaa rakennuttajalle eri 
työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu. 

 

067 LAADUNVARMISTUS 
Suoritettavat tarkastukset määritellään rakennuttajan urakkaohjelmassa 
 

068 KÄYTÖNOPASTUS 
Urakoitsijan tulee järjestää käytönopastusta asukkaille ja huoltohenkilökunnalle. Pidetyistä 
käytönopastuksista tulee tehdä rakennuttajalle toimitettavat pöytäkirjat. 
 
LVI- ja sähköurakoitsijoille kuuluvat käytönopastukset esitetään LVI- ja 
sähkötyöselostuksissa. 

 

069 LUOVUTUSASIAKIRJAT 
 
Pääurakoitsija luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa luovutuskansiot, jotka 
sisältävät seuraavat tiedot:  

- Huoltokansio 
- Lopullisen toteutuksen mukaiset suunnitelmat. 
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1 RAKENNUSOSAT 
 

MaaRYL 2010  
 
Olevien ja uusien rakennusosien mittaus kuuluu urakkaan. Valmisosarakenteet (teräs- ja 
liittorakenteet, betonielementit, ontelolaatat, profiilipellit yms.) valmistetaan työmaalla 
tarkistettujen mittojen pohjalta. 
 
Kaikki elementti- ja teräsrakenteiden valmistuspiirustusten ja konepajapiirustusten 
yksityiskohtainen suunnittelu sisältyy rakennusurakkaan. Ko. suunnitteluun sisältyy 
valmisosarakenteisiin tulevien varausten (LVI, SÄ-, AUTOMATIIKKA, SPRINKLERI yms.) 
merkintä. 
 
Kaikki suunnitelmissa esitetyt mitat ja korot on tarkistettava työmaalla. 

 
Kiinnikkeet ja palokatkotuotteet on oltava ETA-hyväksyttyjä. 

 

 

11 ALUEOSAT 
 

MaaRYL 2010 11 Alueosat 
 

111 MAAOSAT 
 

MaaRYL 2010 11 Alueosat 111 Maaosat 
 

Mahdollinen esirakentaminen, kuten maaperän puhdistaminen, tehdään pohjatutkimuksen ja 
erillisten suunnitelmien mukaan. Maanrakennustöiden laajuus ilmenee asema-, työ- ja 
erikoispiirustuksista sekä asiakirjoista, joissa määritellään johtojen ja kaapelikaivantojen 
sijainti. 
Maanrakennusurakoitsija selvittää olemassa olevien kaapelien sekä vesi- ja viemärijohtojen 
paikat ennen töiden alkamista. Maanrakennustöissä on otettava huomioon pohjatutkijan  
tekemä perustamistapalausunto. 

 

1111 RAIVAUSOSAT 
 

MaaRYL 2010: 1111 Raivausosat 2211 Poistettava kasvillisuus, 2213 Suojattava kasvillisuus ja 
luontoalueet 2214 Rakenteiden suojaaminen, 2221 Pintamaan poistaminen  
 
 
Ennen rakennustyön aloittamista merkitään rakennusten paikat ja korkeusasemat maastoon, 
jonka jälkeen pidetään maastokatselmus. Maastokatselmuksen yhteydessä sovitaan 
säilytettävät puut ja luonnonmukaisina säilytettävät maastokohdat sekä luonnonvaraisiksi 
jäävien maastokohtien raivaus- ja kunnostustoimenpiteet. 
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Puut kaadetaan rakennustyön vaatimassa laajuudessa suunnitelman tai 
maastokatselmuksessa sovitun mukaan. Säilytettävät puut suojataan työaikana vähintään 2 
m:n korkeuteen lautasuojauksella, jonka alla on pehmuste. Säilytettävien puiden juurille ei saa 
varastoida maata, kiviä tai rakennustarvikkeita. 
 
Rakennuspaikalla mahdollisesti sijaitsevat vanhat rakennukset ja laitteet puretaan 
purkusuunnitelmien mukaisesti. 
 
Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla käsiteltäväksi merkityillä alueilla. 
 
Raivaukset suoritetaan MaaRYL 2010 luvun 221 vaatimusten mukaisesti. 
 
 

1112 KAIVANNOT 
 

MaaRYL 2010: 1112 Kaivannot 2222 Maankaivu, 23 Kalliorakentaminen, 25 Kuivatus 
 

Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen, pohjarakennuspiirustuksen, rakennepiirustusten, 
salaojapiirustusten sekä vesi-, viemäri- ja sähkösuunnitelmiin liittyvien asemapiirrosten 
mukaan.  
 
Rakennusalueen valmiit korkeudet ja rakennekerrokset esitetään erikseen tehtävässä 
pihantasaussuunnitelmassa.  
 
Kaivannot tehdään rakennepiirustusten ja salaojasuunnitelman mukaan. Kaivannon pohja 
tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:100.  
 
Maanvaraisten perustusten loppukaivu tehdään varovasti, että perustusten alle tulevat 
tiivistetyt murskesorakerrokset voidaan tehdä häiriintymättömän maapohjan varaan. 
Louhittavilla alueilla louhinta ulotetaan perustusten alle noin 300 mm siten, että perustusten 
alle voidaan tehdä murskesorakerrokset. Louhitun kalliopinnan pohjan epätasaisuudet 
tasataan betonilla. 
 
Salaojakaivannot tehdään kuivatussuunnitelman mukaisesti. Louhinnassa huomioidaan 
salaojitusten vaatimat tilat rakenteineen. Louhitun kalliopinnan pohjan epätasaisuudet 
tasataan betonilla. 
 
Perusmuurin vierustäytöt tehdään rakennetyyppien mukaan kerroksittain tiivistettävällä 
routimattomalla maa-aineksella. Tiivistys RIL 132-1097 taulukon 6 mukaan. 
 

1113 KANAALIT 
 

MaaRYL 2010: 1113 Kanaalit 2222 Maankaivu, 23 Kalliorakentaminen, 25 Kuivatus 
 
RAK- ja LVI-suunnitelmien mukaan. 
Louhittavilla alueilla louhinta ulotetaan siten, että kanaaleihin tulevat asennukset voidaan 
suorittaa tarvittavine rakennekerroksin. Louhitun kalliopinnan pohjan epätasaisuudet tasataan 
betonilla. 
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1114 TÄYTTÖOSAT 
 

MaaRYL 2010: 1114 Täyttöosat 2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen, 2233 Putkikaivannon 
täytön tekeminen, 2235 Routaeristäminen 

 

Pohjissa ei saa olla +- 100 mm suurempia epätasaisuuksia.  
Päällystettävät alueet täytetään rakennetyypin mukaan.  
Alusrakenteena käytetään kitkamaata tai louhosjätettä.  
Täytön on oltava routimatonta ainesta. Louhosta käytettäessä on lisättävä joukkoon hienoa 
maa-ainesta niin paljon, että huokostilat täyttyvät. Tiivistys RIL 132 taulukon 6 vaatimusten 
mukaan.   
 
Alustäytön pintakerros soraa, paksuus vähintään 100 mm. 
 

Täyttömateriaalit ja työtavat MaaRYL 2010 luvun 1114 mukaisesti. 
Menetelmäohje MR-M1, Täyttötöiden yleisohje 
Menetelmäohje MR-M2, Maakerrosten tiivistäminen 
Menetelmäohje MR-M3, Jakavan ja kantavan kerroksen materiaalien rakeisuusalueet 
 

 

1115 PENKEREET 
 

MaaRYL 2010: 1115 Penkereet 2231 Pengertäminen 
 

Penkereet on esitetty arkkitehdin asemapiirustuksessa ja/tai kuivatus- ja 
pinnantasaussuunnitelmassa. 
 

1116 KUIVATUSOSAT  
 

MaaRYL 2010: 1116 Kuivatusosat 2241 Salaojan tekeminen, 2242 Salaojan kaivojen ja 
tarkastusputkien asentaminen 
 
Rakennusten ympäristö kuivataan. Rakentamaton osa tontista säilytetään luonnontilaisena. 
Salaojitus ja kuivatus tehdään erikseen tehtävien kuivatus- ja pihantasaussuunnitelmien 
mukaisesti.  
 
Jätevesiviemäröinti ja pintavesiviemäröinti tehdään työselostuksen, rakennepiirustusten ja 
LVI-suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan.  
 
Salaojien ympärystäyttö RIL 126 kuvan 20 rakeisuusalueen 2 mukaista.  
Alueen viemärit perustetaan perustamissuunnitelmien mukaisesti. Maanvaraisessa 
perustuksessa vähintään 200 mm:n sora- tai sepeliarina ja 100 mm:n tasauskerros. 
 

Menetelmäohje MR-M1, Täyttötöiden yleisohje 
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Menetelmäohje MR-M2, Maakerrosten tiivistäminen  
Menetelmäohje MR-M4, Salaojakerroksen materiaalien rakeisuusalueet 
 

1117 ERITYISET MAAOSAT  
 

MaaRYL 2010: 1117 Erityiset maaosat 2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet, 2121 Poistettavat 
pilaantuneet maat ja rakenteet, 2122 Eristerakenteet, 2123 Huokoskaasukäsittely 
 
Erityisiä maaosia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat maaosat kuten  esimerkiksi hule- 
ja jätevesien imeytysrakenteet tai radonin tuuletusputkistot. 

 

Hulevesien johtaminen on esitetty kuivatus- ja pinnantasaussuunnitelmassa sekä LVI-
suunnitelmissa. 
 
Radonin poiston putkitukset on esitetty rakennesuunnitelmissa. 
 

112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 
 

1121 PAALUT  
 

MaaRYL 2010 11 Alueosat 112 Tuennat ja vahvistukset 1121 Paalut 
 
Ei ole. 
 

1122 TUENNAT  
 

MaaRYL 2010: 1122 Tuennat, 242 Kaivantojen tukeminen, 25 Kuivatus 
 

Pysyvät tukiseinät on esitetty rakennesuunnitelmissa. 
 
 

1123 VAHVISTUKSET  
 

MaaRYL 2010: 1123 Vahvistukset, 211 Maaperän lujittaminen InfraRYL 2010: 18160 
Esikuormitusrakenteet, 14142 Suihkuinjektoidut maarakenteet 

 

Pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. 

 

1124 ERITYISET TUENNAT JA VAHVISTUKSET  
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MaaRYL 2010: 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 2313 Lujittaminen, 25 Kuivatus 
 

Perustamistapaselvityksen, maaperätutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
 

113 PÄÄLLYSTEET 
 

Ark- ja rak-suunnitelmien mukaan. 

 

1131 LIIKENNEALUEIDEN PÄÄLLYSTEET  
 

MaaRYL 2010: 1131 Liikennealueiden päällysteet, 2234 Päällysrakenteen tekeminen, 311 Kantavan 
kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja -laattapäällysteen tekeminen, 313 
Luonnonkivipäällystäminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151 Kulutuskerroksen tekeminen 
murskeesta, 3161 Reunatukien asentaminen, 3162 Hulevesikourujen asentaminen, 331 
Asfalttipäällysteet 
 
Tontilla olevat sisäiset tiet ja kentät tasataan pihasuunnitelmassa, rakennetyypeissä ja 
pintavesisuunnitelmassa annettujen korkeuksien mukaan.  
 
Tontilla olevat sisäiset tiet asfaltoidaan tai pinnoitetaan kivituhkalla. 
 
Kaikki tiet ja piha-alueet tehdään kevyttä huoltoajoa kestäviksi 1 lk, paikoitusalueet ja 
raskaampaa huoltoa vaativat tiet 3 lk, RIL 126-1984 taulukko 7. 
 

1132 PAIKOITUSALUEIDEN PÄÄLLYSTEET  
 

MaaRYL 2010: 1132 Paikoitusalueiden päällysteet 2234 Päällysrakenteen tekeminen, 311 
Kantavan kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja -laattapäällysteen tekeminen, 313 
Luonnonkivipäällystäminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151 Kulutuskerroksen tekeminen 
murskeesta, 3161 Reunatukien asentaminen, 3162 Hulevesikourujen asentaminen, 331 
Asfalttipäällysteet 

 

Huoneistojen autokatospaikat asfaltoidaan ja sisäisen tien varrella olevat vieraspaikat 
kivetään nurmikivellä. Rakennekerrokset on esitetty rakennesuunnitelmissa ja kivityypit 
käyttösuunnitelmassa. 
 

1133 OLESKELU- JA LEIKKIALUEIDEN PÄÄLLYSTEET  
 

MaaRYL 2010: 1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 2234 Päällysrakenteen tekeminen, 311 
Kantavan kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja -laattapäällysteen tekeminen, 313 
Luonnonkivipäällystäminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151 Kulutuskerroksen tekeminen 
murskeesta, 3161 Reunatukien asentaminen, 3162 Hulevesikourujen asentaminen, 331 
Asfalttipäällysteet 
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Pintarakenteet tehdään tontin käyttösuunnitelman ja RAK-suunnitelmien mukaan. 

 

1134 KASVILLISUUS  
 

MaaRYL 2010: 1134 Kasvillisuus 351 Kasvualustan ja katteen tekeminen, 352 Nurmikoiden ja 
niittyjen tekeminen, 353 Luiskaverhoukset viheralueilla, 354 Istutusten tekeminen 

 

Kaikki pinnat, joita ei päällystetä, pyritään säilyttämään luonnontilaisena. Rikkoontunut 
metsänpohja ennallistetaan siirtokuntalla. 
 
Viherrakentamistyöt tehdään erikseen tehtävän pihasuunnitelman käyttösuunnitelman 
mukaan.  
 

1135 ERITYISALUEIDEN PÄÄLLYSTEET  
 

MaaRYL 2010: 1135 Erityisalueiden päällysteet 316 Muiden päällysterakenteiden tekeminen 
 

Erityisalueiden päällysteet, kuten päällystettävien alueiden rajat, reunakivet ja sadevesikourut 
sekä -painanteet RAK-, LVI- sekä käyttösuunnitelman mukaan. Sokkelin vieressä 
rakkakivikaistale. Esim. Suomelan kiviriihi. 

114 ALUEEN VARUSTEET 
 

1141 TALOVARUSTEET  
 
MaaRYL 2010: 1141 Talovarusteet 3611 Aluevarustetyö  
MaalausRYL 2012: 1.1.4 Alueen varusteet 1031 Ulkomaalaus 
 
Autopaikkojen sähkölämmityspisteet sähkösuunnitelman mukaan. Rakennetaan 
sähkölatauspiste / 1 asunto.   
Valaistusrakenteet piha- ja sähkösuunnitelman mukaan.  
Jätekatoksessa biojäte-, lasi- ja metallikeräysastiat 240 l sekä seka-, muovi-, pahvi- ja 
paperinkeräysastiat 600 l; astioiden määrät paikallisen ohjeen mukaan. 

 

 

1142 OLESKELUVARUSTEET  
 

MaaRYL 2010: 1142 Oleskeluvarusteet 3611 Aluevarustetyö  
MaalausRYL 2012: 1.1.4 Alueen varusteet 1031 Ulkomaalaus 

 

Kota tulisijoineen ja varusteineen erillisten piirustusten mukaan. 

 

1143 LEIKKIVARUSTEET  
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Ei ole. 

 

1144 ALUEOPASTEET  
 

MaaRYL 2010: 1144 Alueopasteet 3611 Aluevarustetyö MaalausRYL 2012: 1.1.4 Alueen varusteet 
1031 Ulkomaalaus 
 
Tonttiopaste erillisen suunnitelman mukaan.  
Pihateiden tehdasvalmisteiset liikennemerkit lisäkilpineen rakennuttajan ohjeiden mukaan.  
Kiinteistön nimikyltti ja osoitenumerot erillisen suunnitelman mukaan. 
 

1145 ERITYISET ALUEVARUSTEET  
 

MaaRYL 2010: 1145 Erityiset aluevarusteet 3611 Aluevarustetyö 
 

Ei ole. 

 

115 ALUEEN RAKENTEET 
 

1151 PIHAVARASTOT  
 

RunkoRYL 2010: 1151 Pihavarastot 4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6 
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentaminen, 9 Eristäminen, 10 Pintarakentaminen 
MaalausRYL 2012: 1.1.5.1 Pihavarastot 1031 Ulkomaalaus 

 

Ulkopuoliset rakenteet rakennesuunnitelmien ja pihasuunnitelman mukaisesti.  
 
VSS-rakennuksen yhteydessä oleva jätekatos erikoispiirustuksen mukaan.  
 

1152 PIHAKATOKSET  
 

RunkoRYL 2010: 1152 Pihakatokset 4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6 
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentaminen  
MaalausRYL 2012: 1.1.5.1 Pihavarastot 1031 Ulkomaalaus 
 

 
Huoneistoilla C5, C6, D7 ja D8 erilliset autokatokset ARK- ja RAK-suunnitelmien mukaisesti. 

 

1153 AIDAT JA TUKIMUURIT  
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RunkoRYL 2010: 1153 Aidat ja tukimuurit 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 
Betonielementtityö 

 
Tonttiliittymän viereen rakennettava aidanne; betoniperustus, runkorakenteet kestopuuta (A-
luokka), muut puuosat 2O-laadun hienosahattua ja kuultomaalattua, sävy tarkentuu 
myöhemmin. Aidanteeseen taloyhtiön nimi irtokirjaimin ja valaistus. 
 
Tukimuurit ARK- ja RAK-suunnitelmien mukaisesti. 
 

1154 ALUEEN PORTAAT, LUISKAT JA TERASSIT  
 

MaaRYL 2010: 314 Luiskaverhoaminen, 3163 Maastoaskelmien tekeminen, 353 
Luiskaverhoukset viheralueilla  
RunkoRYL 2010: 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 
Betonointi, 421 Betonielementtityö, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 641 Täydentävä 
metallirakennetyö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 721 
Puuelementtityö 

 
 

Arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan.  
 
 

1155 ALUEEN PYSÄKÖINTIRAKENTEET  
 

Ei ole. 

 

1156 ERITYISET ALUERAKENTEET  
 

Ei ole. 

 

12 TALO-OSAT 
 

121 PERUSTUKSET 
 

RunkoRYL 2010 12 Talo-osat 121 Perustukset 
 
Rakennus perustetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.  
Rakenteisiin jätettävät aukot, varaukset, valuun tulevat osat ja tartunnat esitetään 
perustusten reikä- ja varauspiirustuksissa.  
Perustuksien yhteydessä käytetään routasuojauksena tarkoitukseen tyyppihyväksyttyä 
routaeristettä rakennepiirustusten mukaisesti. 
Perustukset yleisesti perustamistapaselvityksen, maaperätutkimuksen ja 
rakennesuunnitelmien mukaan. 
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1211 ANTURAT  
 

RunkoRYL 2010: 1211 Anturat 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö 
 
 
Perustamistapaselvityksen, maaperätutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
Betonoinnissa on noudatettava julkaisua RIL 149-1995 Betonityöohjeet sekä viranomaisten 
mahdollisia lisäohjeita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä betonointiin talviolosuhteissa. 
Rakenteiden alle jäävät maakerrokset eivät saa olla jäässä perustuksia tehtäessä 
 

1212 PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PERUSPALKIT  
 

RunkoRYL 2010: 1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 4 Betonirakentaminen, 513 
Harkkomuuraus, 521 Luonnonkivityö runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 921 Rakennuksen 
ulkopuolinen vedeneristys 

 

Perustukset GEO- ja RAK-suunnitelmien mukaan. Betoniset elementtipilarit, -perusmuurit 
sekä -seinät elementtisuunnitelmien ja rakennesuunnitelmien mukaan. Väestönsuojan 
perusmuurit rakennesuunnitelmien mukaan. Anturoiden ja betonielementtien väliset 
juotosvalut vesitiivistä betonia. 
 

1213 ERITYISET PERUSTUKSET  
 

RunkoRYL 2010: 1213 Erityiset perustukset 4 Betonirakentaminen, 912 Ääneneristys 
 
Perustamistapaselvityksen, maaperätutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. 

122 ALAPOHJAT 
 

Rakennesuunnitelmien ja RAK-tyyppien mukaan. 
 

1221 ALAPOHJALAATAT  
 

RunkoRYL 2010: 1221 Alapohjalaatat 4 Betonirakentaminen, 611 Metallirunkotyö, 621 
Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 911 
Lämmöneristys, 931 Palosuojaustyö 

 

Maanvaraiset alapohjat rakennesuunnitelmien ja RAK-tyyppien mukaan. 
 
Asuntojen alapohjat varustetaan radon-poistolla rakenne- ja lvi-suunnitelmien mukaan. 
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1222 ALAPOHJAKANAALIT  
 

RunkoRYL 2010: 1222 Alapohjakanaalit 4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6 
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentaminen, 9 Eristäminen 

 
LVI- ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
 

1223 ERITYISET ALAPOHJAT  
 

RunkoRYL 2010: 1223 Erityiset alapohjat 4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6 
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentaminen, 9 Eristäminen 

 
Rakennesuunnitelmien mukaan. 
  

123 RUNKO 
 

1231 VÄESTÖNSUOJAT  
 

RunkoRYL 2010: 1231 Väestönsuojat 4 Betonirakentaminen, 6 Metallirakentaminen 
 

Väestönsuoja rakennetaan ja varustetaan Sisäasianministeriön asetusta 506/2011 
väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojan laitteiden kunnossapidosta sekä 
noudattaen RT 92-11173 S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja ohjeita. 
 
Maanpäällinen S1-luokan väestönsuoja, väestönsuojan rakenteet teräsbetonielementteinä 
VSS-piirustuksen ja rakennesuunnitelmien sekä elementtisuunnitelmien mukaan.   
 

1232 KANTAVAT SEINÄT  
 

RunkoRYL 2010: 1232 Kantavat seinät 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 
Betonielementtityö, 511 Tiilimuuraus runkorakenteissa, 513 Harkkomuuraus, 611 Metallirunkotyö, 
621 Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 722 Hirsityö, 741 Levytyö 
runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 912 Ääneneristys, 931 Palosuojaustyö 

 
Asuntojen väliset kantavat väliseinät tehdään betonielementtirakenteisina 
rakennesuunnitelmien ja elementtisuunnitelmien mukaan.  
 

1233 PILARIT  
 

RunkoRYL 2010: 1233 Pilarit 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 
511 Tiilimuuraus runkorakenteissa, 513 Harkkomuuraus, 611 Metallirunkotyö, 621 
Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 931 
Palosuojaustyö 
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Rakennesuunnitelmien ja elementtisuunnitelmien mukaan. 

 

1234 PALKIT  
 
RunkoRYL 2010: 1234 Palkit 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 
611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 931 
Palosuojaustyö 

 
Rakennesuunnitelmien mukaan. 

 

1235 VÄLIPOHJAT  
 

RunkoRYL 2010: 1235 Välipohjat 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 
Betonielementtityö, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 
Puuelementtityö, 911 Lämmöneristys, 912 Ääneneristys, 931 Palosuojaustyö 

 
Välipohjat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan.  
Kellarin ja 1. kerroksen välinen välipohja tehdään ontelolaatoista. 1. ja 2. kerroksen välinen 
välipohja on puurakenteinen. 

 

1236 YLÄPOHJAT  
 

RunkoRYL 2010: 1236 Yläpohjat 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö 
runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 912 Ääneneristys, 931 Palosuojaustyö 

 
Yläpohjat tehdään puurakenteisina arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Voidaan 
tehdä myös paikallarakennettuina elementteinä. 
 

1237 RUNKOPORTAAT  
 

RunkoRYL 2010: 1237 Runkoportaat 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 
Betonielementtityö, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 641 Täydentävä metallityö, 651 
Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 931 
Palosuojaustyö 
 

 
Portaat tehdään rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
Ulkopuoliset kylmät portaat ovat teräs- tai puu- sekä betonirunkoisia.  
Betoniportaan askelmat ovat betonikivipintaisia. 
Kaiteet teräsrakenteisia pinnakaiteita. 

 

1238 ERITYISET RUNKORAKENTEET  
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RunkoRYL 2010: 1238 Erityiset runkorakenteet 4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6 
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentaminen, 9 Eristäminen 

 
RAK-suunnitelmien mukaan. 

Huoneistotyyppien 3 ja 4 terassien näkösuojasäleiköt erillisen piirustuksen mukaisesti, 

maalattua lautaa 22x145mm. 

  

124 JULKISIVUT 
 

1241 ULKOSEINÄT  
 

RunkoRYL 2010: 1241 Ulkoseinät 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 
Betonielementtityö, 451 Piikkaus ja paikkaus, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 651 
Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 712 Puujulkisivutyö, 721 
Puuelementtityö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 811 Julkisivulasitus, 911 Lämmöneristys, 912 
Ääneneristys, 921 Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys, 941 Julkisivusaumaus  
MaalausRYL 2012: 1.2.4 Julkisivut 1031 Ulkomaalaus 
 
 
Kellarikerroksen ulkoseinät ovat betonielementtirunkoisia. Betonielementtien pinnat uritettua 
tai sileää mustaksi maalattua betonia. Uran syvyys 20mm, leveys pohjalla 30mm, pinnassa 
40mm. Muottia vasten oleva osuus 40mm, pesupinta. Näkyvät sokkelipinnat betonia. 
Liikuntasaumat rakennesuunnitelmien mukaan.  
 
Toisen ja kolmannen kerroksen ulkoseinät tehdään puurunkoisina arkkitehti- ja 
rakennesuunnitelmien mukaan joko paikalla tai elementteinä. Julkisivut ovat pääosin 
hienosahattua ulkoverhouspaneelia UTW 28*195 kuultomaalattuna, esim. Teknos Woodex 
Premium. Maalaus maalaustyöselostuksen ja julkisivupiirrosten mukaan. Maalisävyjä 3-4 kpl, 
sävyt vaihtelevat rakennuksittain. 
 
Päätyjulkisivuissa on kiviaineinen läpivärjätty julkisivulevy, esim. Cembrit Transparent tai 
vastaava. 
 

1242 IKKUNAT  
 

RunkoRYL 2010: 1242 Ikkunat 631 Metalli-ikkuna- ja -ovityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt 
runkorakenteissa, 731 Ikkuna- ja ovityö 

 
Ikkunat ja heloitus ikkunakaavion mukaan.  
Ikkunat ja ikkuna-ovet 3-lasisia sisään aukeavia MSE- ja DK-saranoituja tai kiinteitä 
puualumiini-ikkunoita, karmin syvyys 170 mm, RT 41-10027 korkeinta laatutasoa.  
Puuikkunat ja ikkunaovet, tehdasmaalaus ikkunakaavion mukaan. 
Vakiohelat hyväksytetään rakennuttajalla. 
Oleskelu- ja ruokailutiloissa on suuret lämpölasielementti-ikkunat.  
U-arvo min. 0,8 W/m2K. 
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Turvalasitus (karkaistu ja/tai laminoitu lasi) viranomaismääräysten ja -vaatimusten mukaisesti 
käyttöympäristön, -tavan ja ikkunan tyypin, korkeuden sekä koon mukaan. 
 
Vesipeltien alle on asennettava vaimennuskaistat siten, että tuuletukset pääsevät kuitenkin 
tapahtumaan. 
 
 

 

1243 ULKO-OVET  
 

RunkoRYL 2010: 1243 Ulko-ovet 631 Metalli-ikkuna- ja -ovityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt 
runkorakenteissa, 731 Ikkuna- ja ovityö 
 

Ulko-ovet ja heloitukset erikseen tehtävien ovikaavion ja osapiirustusten mukaan.  
Tiivisteet ulko-ovissa silikonikumia.  
Kynnykset puuovissa lakattua tammea, varastojen ovissa rst-kynnykset. 
Ovien U-arvo min. 1,0 W/m2K. 
Ovissa varaukset sähkölukitukseen. Sähkölukitukset sähkö- ja lukitussuunnitelmien 
mukaisesti. 
 

1244 JULKISIVUVARUSTEET  
 

RunkoRYL 2010: 1244 Julkisivuvarusteet 611 Metallirunkotyö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt 
runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 741 Levytyö runkorakenteissa 

 
 

Talotikkaat ARK-suunnitelmien mukaan kuumasinkittyä, pulverimaalattua terästä. 
Varatieikkunoiden yhteydessä hätäpoistumistikkaat kuumasinkittyä, pulverimaalattua terästä. 
 
Seinäkiinnitteiset valaisimet asennetaan suunnitelmien mukaan, ks. sähkötyöselostus. 

 

1245 ERITYISET JULKISIVURAKENTEET  
 

RunkoRYL 2010: 1245 Erityiset julkisivurakenteet 
 

Ei ole. 

 

125 ULKOTASOT 
 

1251 PARVEKKEET  
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RunkoRYL 2010: 1251 Parvekkeet 4 Betonirakentaminen, 511 Tiilimuuraus, 513 Harkkomuuraus, 
611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 
Puurunkotyö, 741 Levytyö runkorakenteissa 
 
 
Rakennuksissa on erillisiä pieniä parvekkeita sekä isompia parvekekäytäviä kattoterassien 
yhteydessä. 
 
Parvekkeen rungot puuta tai betonia rakennesuunnitelmien mukaan. Parvekelaatan yläpinta 
terassilautaa, lauta lehtikuusi 28x145mm. Parvekkeiden metalliosat kuumasinkittyä terästä 
maalattuna. Parvekekaiteet maalattua puupaneelia tai metallipinnakaidetta 
julkisivupiirustuksen mukaan. Parvekkeiden vedenpoisto järjestetään ulkopuolisena arkkitehti- 
ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
 

1252 KATOKSET  
 

RunkoRYL 2010: 1252 Katokset 4 Betonirakentaminen,  611 Metallirunkotyö, 651 Ohut- ja 
muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 741 Levytyö runkorakenteissa 
 
Huoneistojen autokatokset, ks. kohta 1253. 

 

1253 ERITYISET ULKOTASOT  
 

RunkoRYL 2010: 1253 Erityiset ulkotasot 411 Muottityöt, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 
Betonielementtityö, 451 Piikkaus ja paikkaus, 911 Lämmöneristys, 921 Rakennuksen 
ulkopuolinen vedeneristys SisäRYL 2013: 441 Pintabetonityö 

 
Huoneistojen yhteydessä olevat sisäänkäynti- ja autokatokset ARK- ja RAK-suunnitelmien 
mukaan. Katosten päällä kattoterassi, jossa varaus ulkoporeammeille. Kattoterassin kaiteet 
betonia tai maalattuja teräspinnakaiteita, h=1000mm. Teräspinnakaiteiden kehä lattaterästä 
8x40mm, pinnat pyöreät Ø10mm. Pinnat tasajaolla, pinnojen väli max.100mm. Kattoterassin 
pinta terassilautaa, lauta lehtikuusi 28x145mm. Autokatosten katon alapinnassa 
koolaus+kiviaineinen levy alakattopiirustusten mukaan valaisimien upottamista varten. 
Maantasokerroksessa olevat terassit puurunkoisia, pinta terassilautaa, lauta lehtikuusi 
28x145mm. 
 

126 VESIKATOT 
 

RunkoRYL 2010: 1261 Vesikattorakenteet 611 Metallirunkotyö, 641 Täydentävä metallirakennetyö, 
711 Puurunkotyö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 931 Palosuojaustyö  

 
Ullakon ja vesikaton rakenteet rakennesuunnitelman mukaan.  
 
Katto- ja ullakkorakenteet ovat elementtirakenteisia puuristikoita.  Yläpohjarakenne voi olla 
kevytrakenteinen paikalla rakennettu tai kattoelementteinä toimitettava. 
 
Vesikaton alusta tuuletetaan räystäille tehtävin tuuletusraoin rakennesuunnitelman mukaan.  
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Ullakko jaetaan palo-osastoihin paloseinillä palomääräysten ja piirustusten mukaan.  
 
Lämmöneristys puhallusvillaa ja vedeneristys rakennesuunnitelmien mukaan. 
 

 

1262 RÄYSTÄSRAKENTEET  
 

RunkoRYL 2010: 1262 Räystäsrakenteet 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 
Puurunkotyö 
 
Räystäsrakenne toteutetaan ARK- ja RAK-suunnitelmien mukaan. 
Räystään aluslaudoituksena toimii umpinainen aluslaudoitus, hienosahattu ja maalattu. 
Suurten ulokeräystäiden alapinnassa laudoitus 23x195mm 5-10mm raolla, kuultokäsittely 
julkisivujen mukaisesti, Teknos Woodex Premium. 
 

1263 VESIKATTEET  
 

RunkoRYL 2010: 1263 Vesikatteet 531 Tiilikatteen ladonta, 611 Metallirunkotyö, 641 Täydentävä 
metallirakennetyö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 921 
Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys 

 
Vesikate on sileä musta tiivissaumakate, kumibitumikermi, aluslaudoitus ja -katteet katteen 
valmistajan ohjeiden sekä rakennesuunnitelmien mukaan. 

 

1264 VESIKATTOVARUSTEET  
 

RunkoRYL 2010: 1264 Vesikattovarusteet 641 Täydentävä metallirakennetyö, 651 Ohut- ja 
muotolevytyöt runkorakenteissa, 653 Kattovarustetyöt 

 
Vakio puolipyöreä sadevesikouru, muovipinnoitettu teräspelti. Syöksytorvet, muovipinnoitettu 
teräspelti, alaosa kuumasinkittyä 2,0 mm teräsputkea.  
 
Hoitosillat, lapetikkaat ja lumiesteet ARK-suunnitelmien mukaan pulverimaalattua metallia. 
Kattosillat ja lapetikkaat varustetaan turvakiskoilla. 
 

1265 LASIKATTORAKENTEET  
 

Ei ole. 

 

1266 KATTOIKKUNAT JA -LUUKUT  
 

RunkoRYL 2010: 1266 Kattoikkunat ja -luukut 631 Metalli-ikkuna- ja -ovityö, 731 Ikkuna- ja ovityö, 
811 Julkisivulasitus, 82 Erikoislasirakentaminen 
 
Huoltoluukut piirustusten mukaan. 
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1267 ERITYISET VESIKATTORAKENTEET  
 

RunkoRYL 2010: 1267 Erityiset vesikattorakenteet 
 

Väestönsuojarakennuksessa ja erillisissä autokatoksissa on viherkatto. 
Asuntoihin kiinteästi yhdistettävien autokatosten katto toimii asunnon kattoterassina. 
Kattorakenteet ARK- ja RAK- ja elementtisuunnitelmien mukaan. 

 

13 TILAOSAT 
  

131 TILAN JAKO-OSAT 
 

 
1311 VÄLISEINÄT  

 
SisäRYL 2013: 1311 Väliseinät 611 Metallirunkotyö, 622 Metallielementtityö sisärakenteissa, 642 
Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 652 Ohut- ja muotolevytyöt sisärakenteissa, 
742 Levytyö sisärakenteissa, 751 Puuverhous- ja -päällystystyö, 913 Lämmöneristys 
sisärakenteissa, 914 Ääneneristys sisärakenteissa, 915 Äänenvaimennus sisärakenteissa, 932 
Palosuojaustyö sisärakenteissa, 933 Palokatkotyö, 942 Saumaus sisärakenteissa  
RunkoRYL 2010: 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 42 Betonielementtirakentaminen, 
711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö 
 
Kantavat väliseinät betoni- tai puurunkoisia RAK-suunnitelmien mukaisesti. 
Levyseinät ovat puu- tai metallirunkoisia RAK-suunnitelmien mukaisesti. 
Seinien ulkokulmissa metallivahvisteinen nauha. Laatoitettaviin pintoihin kosteussulkusively.  
Ääneneristys makuuhuoneiden, wc-tilojen sekä pesu- ja saunatilojen seiniin. Raskaiden 
kiintokalusteiden taustaseinille asennettava riittävän suuret vaneroinnit. 
 

1312 LASIVÄLISEINÄT  
 

SisäRYL 2013: 1312 Lasiväliseinät 622 Metallielementtityö sisärakenteissa, 642 Täydentävä 
metallirakennetyö sisärakenteissa, 732 Ikkuna- ja ovityö sisärakenteissa, 812 Sisälasitus, 942 
Saumaus sisärakenteissa RunkoRYL 2010: 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö 

 
Saunan ja pesutilan välissä on saunan lasiseinä ja -ovi. Karkaistu lasi. Esim. Vihta tai vastaava. 
 
Toisen kerroksen aulan ja olohuoneen välisen seinän yläosa karkaistua ja laminoitua lasia. 
 

1313 ERITYISVÄLISEINÄT  
 

SisäRYL 2013: 1313 Erityisväliseinät 812 Sisälasitus 
 

Kylpyhuoneissa lasiset suihkuseinät ARK-suunnitelmien mukaan. 
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1314 KAITEET  
 
SisäRYL 2013: 1314 Kaiteet 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 652 Ohut- ja 
muotolevytyöt sisärakenteissa, 733 Puuporrastyö, 742 Levytyö sisärakenteissa, 812 Sisälasitus 
RunkoRYL 2010: 711 Puurunkotyö 
 

 
Kaiteet ark-suunnitelmien mukaisesti rankarakenteisina umpikaiteina tai lasikaiteina. 
Käsijohteet kuultokäsiteltyä puuta ark-suunnitelmien mukaan. 
 

1315 VÄLIOVET  
 

SisäRYL 2013: 1315 Väliovet 732 Ikkuna- ja ovityö sisärakenteissa, 812 Sisälasitus, 942 
Saumaus sisärakenteissa, 1071 Listoitustyö, 1111 Heloitus- ja lukitustyö 
 
Sisäovet tehdään erikseen tehtävän ovikaavion mukaan, RT 42-10077 korkeinta laatutasoa.  
Ovet ovat tehdasmaalattuja tai viilupintaisia ovia ja seinän sisään liukuvia liukuovia, esim. Liune 
tai vastaava. 
 
Karmit ja listat puuta. Listat maalataan tai kuultokäsitellään ovikarmin sävyyn. 
 

1316 ERITYISOVET  
 

Ei ole. 

 

1317 TILAPORTAAT  
 

SisäRYL 2013: 1317 Tilaportaat 733 Puuporrastyö, 742 Levytyö sisärakenteissa 
 

 
Asuntojen sisäiset portaat tehdään suorina, puurakenteisina umpiportaina, näkyviin jäävä 
alapinta levytetään, ARK- ja RAK-piirustusten mukaan. Askelmien tasot ja etupinnat 
päällystetään tekstiililaatalla, esim. Desso Metallic Shades. Askelman ulkonurkka viimeistellään 
päätelistalla, Progress Profiles Proterminal PTTS 045. 
 

1318 ERITYISET TILAJAKO-OSAT  
 

Ei ole. 

 

132 TILAPINNAT 
 

Pintamateriaalien alustojen täytyy täyttää pintamateriaalin toimittajien päällystettävälle 
alustalle asettamat kirjalliset vaatimukset. Ennen päällysteiden asentamista pintamateriaalien 
toimittajien on kirjallisesti hyväksyttävä ao. alustan pinnoituskelpoisuus työmaapöytäkirjan 
merkinnällä. 
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Rakennuksen ilmanpitävyyden varmistamiseksi asennetaan tai rakennetaan rakennusosat ja 
laitteet laadittavien rakennesuunnitelman ja LVIS -suunnitelmien mukaan sekä noudatetaan 
RT 80-10974 -kortin Luvun 3 Ohjeita rakennusvaipan ilmanpitävyyden varmistamiseksi. 
 
Sisäpuolisissa pintarakenteissa käytetään aina M1 luokan rakennusmateriaaleja. 
 

1321 LATTIOIDEN PINTARAKENTEET  
 
SisäRYL 2013: 1321 Lattioiden pintarakenteet 441 Pintabetonityö, 742 Levytyö sisärakenteissa, 
751 Puuverhous- ja -päällystystyö, 913 Lämmöneristys sisärakenteissa, 922 Rakennuksen 
sisäpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa 

 
Pintakerroksille varataan korkeussuunnassa varat RT 84-10184 mukaan ellei muuta määritellä.  
Valmiissa lattiapinnassa ei sallita korkoeroja eri materiaalien välillä, ellei asiakirjoissa ole 
nimenomaan muuta määrätty. 
 
Lattiamateriaalien rajaukset tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Lattiakaivolla 
varustetuissa märkätiloissa lattia kallistetaan lattiakaivoon päin, kaltevuus 1:100. Suihkutilojen 
lattiat kallistetaan kaivoihin päin 0,5 metrin säteellä kaltevuuteen 1:50. 
 
Kaikissa lattioissa on alusrakenteen oltava niin kuiva ennen lattiapäällysteen kiinnittämistä 
kuin pintamateriaalin valmistajan kirjallisissa ohjeissa määrätään. Asia on todennettava 
kosteuskokeella. Lattiatasoitusta ei saa tehdä betonivalun päälle ennen kuin betoni on ehtinyt 
kuivua vähintään viikon.  
RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus. 
 
Lattiamateriaalin tulee täyttää äänieristysvaatimus ko. alustalla. 
 
Vesieristykset 
Noudatetaan: RT 84 -11166 Märkätilojen rakenteet 
Vedeneristysjärjestelmä: 
Toteutussuunnittelussa valitun sertifioidun vedeneristysjärjestelmän mukaan. 
 

1322 LATTIAPINNAT  
 
SisäRYL 2013: 1322 Lattiapinnat 441 Pintabetonityö, 541 Laatoitus sisärakenteissa, 751 
Puuverhous- ja -päällystystyö, 752 Parkettityö, 914 Ääneneristys sisärakenteissa, 922 
Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa, 1041 
Lattianpäällystystyö, 1051 Massapäällystystyö, 1071 Listoitustyö  
MaalausRYL 2012: 1.3.2.2 Lattiapinnat 1032 Sisämaalaus 
 
 
Lattiapinnat yleensä RYL:n korkeinta laatutasoa. Lattioiden alusrakenne rakennetyyppien 
mukaan.  
 
Lattioiden vedeneristykset rakennesuunnitelman mukaan.  

 
Kellarikerroksessa, pesu/wc-tiloissa sekä saunoissa laatoitettu lattia. 
Laatat materiaalipohjapiirustuksen mukaisesti  

- 60x60 cm kuivapuristelaatta, esim. Laattapiste LPC Revolution tai vastaava 
- saman sarja LPC Revolution 5x5cm laatta 30x30cm lasikuituverkossa 
- ABL Barkwood 20x120 cm 
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Laatoissa 2 eri sävyä tilaselostuksen mukaan.  
 
Oleskelukerroksessa lankkuparketti, esim. Timberwise tai vastaava. 
 
Ylimmässä makuuhuonekerroksessa 50x50 cm tekstiililaatta, esim. Desso Metallic Shades tai 
vastaava. 
 
Lattiapäällyste ulotetaan kiinteiden kalusteiden alle.  
 
Asuntojen sisäinen porras pinnoitettu tekstiilimatolla. 
 
Jalkalistat ovat ympäröivän seinän sävyyn kuultokäsiteltyjä tai maalattuja 12x42mm puulistoja. 
 
VSS:n ja kylmien tai puolilämpimien varastotilojen lattia betonipinta sellaisenaan. 
Pölynsidontakäsittely ja kovete esim. Lithurin tai vastaava. 
 
VSS-rakennuksen yhteydessä sijaitsevan teknisen tilan lattia polyuretaanielastomeeri tai 
vastaava pinnoite.  
 

 

1323 SISÄKATTORAKENTEET  
 
SisäRYL 2013: 1323 Sisäkattorakenteet 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 742 
Levytyö sisärakenteissa, 743 Alakattotyö, 751 Puuverhous- ja -päällystystyö, 913 
Lämmöneristys sisärakenteissa, 914 Ääneneristys sisärakenteissa, 915 Äänenvaimennus 
sisärakenteissa, 942 Saumaus sisärakenteissa 

 
 
Sisäkattorakenteet ARK- ja RAK-suunnitelmien mukaisesti. Alaslaskut yleensä 
kipsilevypintaisena, wc-, sauna- ja pesutiloissa puupaneeli. 
 
Kaikkien alakattojen yläpuolisten tilojen rakenteiden liittymät ja läpimenot tiivistetään 
elastisella saumamassalla toteutussuunnitelmien detaljien mukaisesti ennen alakattojen 
sulkemista. Kaikki levyihin työmaalla tehtävät aukot ja leikkauspinnat tulee suojakäsitellä 
työmaalla niin, että kuituja ei pääse irtoamaan levystä. Näkyvät pinnat käsitellään samaan 
tasoon ja sävyyn kuin oli tehdas pinta. 
Kaikkiin huoltoa vaativiin kohteisiin tulee tehdä huolto- ja tarkastusluukut ilman erillistä 
mainintaa. 
 
Alakatoille, ilmastointikanaville, putkille, valaisimille jne. on kaikille tehtävä omat ripustuksensa, 
ellei erikseen ole toisin mainittu. Tekniset asennukset mm. valaisimet, johdot ja palovaroittimet 
tulee huomioida kattoon kiinnitettäviä alakattoja asennettaessa. 
 
Kosteudeneristys kosteussulku alakaton yläpuolisille osille märkätiloissa, kosteussulku 
tehdään sekä seinä, että kattopinnoille ym. rakenteille. 
 
Kellarikerroksen tiloissa, joissa ei ole varsinaista alakattoa, välipohjan alapinnassa 
koolaus+kipsilevy valaisimien upotusta varten. 
 

1324 SISÄKATTOPINNAT  
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SisäRYL 2013: 1324 Sisäkattopinnat 742 Levytyö sisärakenteissa, 751 Puuverhous- ja -
päällystystyö, 914 Ääneneristys sisärakenteissa, 915 Äänenvaimennus sisärakenteissa, 922 
Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa, 1022 Tasoitetyö  
MaalausRYL 2012: 1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1032 Sisämaalaus 

 
Sisäkattopinnat huoneselosteiden, alakattopiirustusten sekä osa- ja detaljipiirustusten 
mukaan. Päätelaitteet LVI- ja SÄHKÖ-suunnitelmien mukaan. 
 
Maalattavat katot tasoitetaan.  
Kattopinnat yleensä RYL:n normaalia laatutasoa, tekniset aputilat alinta laatutasoa.  
Maalattavat pinnat maalaustyöselostuksen ja tilaselostuksen mukaan. 
 
Oleskelutilojen vino, korkea katto pinnoitetaan sementtilastuvillalevyillä, esim. Cewood. 
Kiinnitys levyn sävyyn maalatuilla ruuveilla puskusaumoin. Valaistuskiskot osassa 
saumaväleissä. 
 
VSS-tilan, teknisen tilan sekä kylmien ja puolilämpimien varastojen katon maalaus ilman 
tasoitusta. 
 
Laatuvaatimukset:  
 
Tasoitus  
Noudatetaan SisäRYL 2013 914 ja RT 33-11043  
Tasoitetun katon tasaisuuden oltava SisäRYL 2013 1022 taulukon 1022:T2 luokan 1 mukainen 
maalattavilla katoilla.  
Tasoitettava pinta on esioikaistava, hiottava ja puhdistettava huolellisesti roiskeista, pölystä 
ym. liasta Tasoitetyössä on noudatettava tasoitteen valmistajan antamia kirjallisia 
suoritusohjeita, tasoitteina käytetään sementtipohjaisia tasoitteita kiviainespinnoilla.  
 
Maalaus  
Noudatetaan SisäRYL 2013 103 ja MaalausRYL 2012  
Rajaukset RT 29-11111 noudattaen 

 

1325 SEINIEN PINTARAKENTEET  
 
SisäRYL 2013: 1325 Seinien pintarakenteet 742 Levytyö sisärakenteissa, 751 Puuverhous- ja -
päällystystyö, 913 Lämmöneristys sisärakenteissa, 914 Ääneneristys sisärakenteissa, 915 
Äänenvaimennus sisärakenteissa, 1021 Pintojen etuoikaisu- ja oikaisutyö 

 
Materiaalipohjapiirustuksen ja seinäkaavioiden mukaan. 
Märkätilojen rakenteissa noudatetaan vähimmäisvaatimuksena ohjetta RT 84-11166. 
 

1326 SEINÄPINNAT  
 
SisäRYL 2013: 1326 Seinäpinnat 541 Laatoitus sisärakenteissa, 922 Rakennuksen sisäpuolinen 
vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa, 1022 Tasoitetyö, 1042 Seinänpäällystystyö  
MaalausRYL 2012: 1.3.2.6 Seinäpinnat 1032 Sisämaalaus 

 
Yleensä RYL:n normaalia laatutasoa, laatoitettavat pinnat ja kaiteet korkeinta laatutasoa, 
tekniset aputilat alinta laatutasoa.  
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Maalattavat seinäpinnat tasoitetaan, märkätiloissa ja muoviverhousten alla sementtipohjainen 
rasitusluokan 4 tasoite.  
Kaikista tasoitepinnoista tehdään mallit.  
Maalattavat pinnat maalaustyöselostuksen ja tilaselostuksen mukaan.  
 
Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan kokonaan. Laatoitettavat pinnat tilaselostuksen mukaan, 
laatta 60x60, esim. Laattapiste LPC Revolution. Vedeneristykset rakennesuunnitelman 
mukaan. 
 
Saunojen seinät piirustusten mukaan valeuralämpöhaapapaneelia.  
Pitkät huoneistojen väliset betoniseinät ja vastaavat ulkoseinät sekä osa makuuhuoneiden 
seinistä on verhottu sisäverhouspaneelilla STW 15*195mm, kuultokäsiteltynä tilaselosteen 
mukaan. Betoniseinien osalla koolauksen ja verhouspaneelin syvyys min. 47 mm 
sähkörasioiden upotusta varten. 
 
Toinen huoneiston sisäisen portaan viereisistä seinistä päällystetään tekstiilimatolla. 
 
VSS:n seinät maalattu ja tasoitettu. Värisävyt päätetään myöhemmin.  
VSS-rakennuksen yhteydessä sijaitsevan teknisen tilan sekä kylmien ja puolilämpimien tilojen 
seinät maalattu ilman tasoitusta. 
 
Puurakenteisten kylmien varastotilojen sekä jätekatoksen seinissä maalattu 
harvalaudoitus. 
 

 

1327 ERITYISET TILAPINNAT  
 

Ei ole. 

 

133 TILAVARUSTEET 
 

 
1331 VAKIOKIINTOKALUSTEET 

  
SisäRYL 2013: 1331 Vakiokiintokalusteet 1121 Vakiokiintokalustetyö 

 
Kiintokalusteet kalustekaavioiden mukaan. Kalusteet sijoitetaan pohjapiirrosten mukaan. 
 
Kiintokalusteet keittiöissä: 

- Ovet, avohyllyt ja sokkelit puuviilupintaisia, pinta petsattu/lakattu (Tikkurila Dicco Color 
+ M1-luokan vesiohenteinen lakka) 

- Tyyppien 3-4 huoneistoissa kalusteväliin erikoispeili 
- Tasot keraamista tai kivikomposiittilevyä, esim. Dekton tai vastaava 
- Keittiössä kalusteiden ovien tulee aueta 180 ° aina kun se sijoituksen puolesta on 

mahdollista. Laatikot kokonaan ulosavautuvia. Ovet ja laatikon etusarjat varustettava 
hidastimilla. 

- Jääkaappipakastin ja astianpesukone ovat kalusteisiin integroituja laitteita. 
Kodinkoneiden toimitus kuuluu rakennuttajalle, urakoitsijalle kuuluu koneiden asennus 
keittiöihin.  
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- Uuni, liesi ja mikro ovat erillislaitteita, toimitus kuuluu rakennuttajalle, asennus 
urakoitsijalle. Liesi tasoon integroidulla liesituulettimella, esim. Bora S Pure. 

- Rungot kosteudenkestävää MEL-lastulevyä 
 
Muut kuivien tilojen vakiokiintokalusteet: 

- Kalusteiden ovet maalattua MDFää, viilua tai laminaattia.  
- Vaatekaapit ovat vakiomallisia tanko-, hylly- ja hyllylaatikkokaappeja pohjapiirrosten ja 

kalustekaavioiden mukaan.  
- Eteisen vaatekaapit ja vaatenaulakko kalustekaavion mukaan.  
- Siivouskaappi varustetaan lukollisella sisäkaapilla.  
- Vaatehuoltotilaan pyykkikomero. 
- Kodinhoitotilojen allastasot rst:tä, esim. Stala K-Seitsikko 

 
Märkätilojen vakiokiintokalusteet 

- Allaskalusteiden ovet ja näkyviin jäävät pinnat puuviilua tai laminaattia 
- Kalusteiden kestettävä märkätilan käyttöä ja kosteutta 
- Altaat HI-MACS-allastasoja tai kivisiä malja-altaita. 

 
VSS:n allas vakio rst-allas. 
 

1332 ERITYISKIINTOKALUSTEET  
 
SisäRYL 2013: 1332 Erityiskiintokalusteet 1122 Erityiskiintokalustetyö 

 
Oleskelutiloissa kiinteä betoni-, luonnonkivi- tai kivikomposiittipintainen kiinteä taso. Tason 
rakenne mahdollistaa kevyttakan sijoittamisen tason päälle. 
 
Eteis- ja pukuhuonekalusteissa kiinteitä istuinpenkkikalusteita, joissa irrotettavat 
istuinpehmusteet. 
 

 

1333 VARUSTEET  
 
SisäRYL 2013: 1333 Varusteet 1141 Vakiovarustustyö 
  

 
Jätekaappi varustetaan jäteastioilla, lajittelu 4 astiaa.  
 
Kodinhoitotiloihin pyykinpesutornille tilanvaraus liitäntöineen.  
 
Pesutiloihin naulakot 3 kpl, wc-tiloihin 1 kpl. WC-tiloihin alakaappi ja peili, wc-paperiteline ja 
seinäkiinnitteinen wc-harja. 
 
Kylpyhuoneissa suihkuhyllyt, suorakaiteen mallinen tai kulmamalli tilan koon mukaan, esim. 
Unidrain Reframe tai vastaava. 
 
Parvekkeelle tuuletustanko.  
 
Ulko-oven viereen sähköinen ovikellon painike. 
 
Katto- tai seinäkiinnitteiset verhokiskot alakattopiirustuksen mukaisesti. 
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Irrotettavat lapsiportit huoneiston portaiden määrän mukaisesti. 
 
Kellarikerroksen makuuhuoneen ikkunoissa vekkikaihtimet. 
 

1334 VAKIOLAITTEET  
 
SisäRYL 2013: 1334 Vakiolaitteet 1131 Laiteasennustyö 

 
Astianpesukone, sähkö- ja putkiasennukset liitäntöineen 
 
Uuni, uunitermostaatilla ja ikkunalla varustettu 
 
4- levyinen integroidulla liesituulettimella varustettu liesitaso, esim. Bora S Pure  
 
Jääkaappi-pakastinkaappiyhdistelmä 
 
Mikroaaltouuni 
 
Kaikki kodinkoneet integroituna keittiökalusteisiin kalusteovella, jos mahdollista. 
 
Kiuas lauteisiin upotettava malli, sähkösuunnitelmien mukaisesti. 
 
Kuivauskaappi 
 

1335 TILAOPASTEET  
 

Ei ole. 

 

1336 ERITYISET TILAVARUSTEET  
 
SisäRYL 2013: 1336 Erityiset tilavarusteet 1121 Vakiokiintokalustetyö, 1122 Erityiskiintokalustetyö, 
1131 Laiteasennustyö, 1141 Vakiovarustustyö 

 
Saunojen lauteet osapiirustusten mukaisesti. Istuinlaudat lämpöhaapaa, lauteiden 
kannatinrakenteet esim. kuumasinkittyä 70 mm:n teräsputkea. Kaikki näkyviin jäävät puuosat 
lämpöhaapaa.  
 
Lauteet rakenteeltaan sellaisia, että askel- ja istuintasot kääntyvät ylös huoltoa varten.  
 
Sähkökiuas kivineen ja ohjauskeskuksineen, teho ja tyyppi sähkösuunnitelman mukaan, 
varustetaan viikkokellokeskuksella. Kiuas lauteisiin upotettavaa mallia. 
 

134 MUUT TILAOSAT 
 

 
1341 HOITOTASOT JA KULKURAKENTEET  
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SisäRYL 2013: 1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet, 642 Täydentävä metallirakennetyö 
sisärakenteissa 

 
Ullakkotilojen huoltorakenteet RAK-suunnitelmien mukaisesti. 

 

1342 TULISIJAT JA SAVUHORMIT  
 
SisäRYL 2013: 1342 Tulisijat ja savuhormit 

 
Huoneistojen oleskelutilat varustetaan kevyttakalla, esim. Rais Nexo 100 Classic. Savupiiput 
eristettyjä teräspiippuja, esim. Schiedel Permeter Smooth. 
 

1343 MUUT ERITYISET TILAOSAT 
 

Ei ole. 

 

135 TILAELEMENTIT 
 

 
1351 KYLPYHUONE-ELEMENTIT 
 

Ei ole. 

 

1352 KYLMÄHUONE-ELEMENTIT 
 

Ei ole. 

 

1353 SAUNAELEMENTIT 
 
Ei ole. 

 

1354 TALOTEKNIIKAN TILAELEMENTIT 
 
Ei ole. 

 

1355 HORMIELEMENTIT 
 
Ei ole. 

 

1356 ERITYISET TILAELEMENTIT 
 
Ei ole. 
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2 TEKNIIKKAOSAT 
 

 

21 PUTKIOSAT 
 
Rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmä tehdään erikoissuunnitelman mukaisesti, 
katso LVI-työselostus. 
 

22 ILMANVAIHTO-OSAT 
 
Ilmanvaihtojärjestelmä siihen liittyvine palo-, lämmöneristys- ja äänenvaimennusrakenteineen 
tehdään erikoissuunnitelmien mukaisesti, katso LVI-työselostus. 
 

23 SÄHKÖOSAT 
 
Kaikki sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaisesti, katso sähköselostus. 
 
 

24 TIEDONSIIRTO-OSAT 
 
Katso sähköselostus. 

 
 

25 LAITEOSAT 
 

251 SIIRTOLAITTEET 
 
2511 HISSIT 
 

Ei ole. 

 

2512 KULJETTIMET 
 

Ei ole. 

 

2513 ERITYISET SIIRTOLAITTEET 
 

Ei ole. 
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252 TILALAITTEET 
 

 
2521 KEITTIÖLAITTEET 
 

Ei ole. 

 

2522 PESULALAITTEET 
Ei ole. 

 

2523 VÄESTÖNSUOJALAITTEET 
 

Väestönsuojasuunnitelman mukaan. 

 

2524 ALLASLAITTEET 
 

Ulkoterasseilla varaukset ulkoporeammeille. 

 

2525 ERITYISET TILALAITTEET 
 

Ei ole. 
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